ОАО «КОМКОР» проводит сбор и анализ предложений подрядных организаций по расценкам на проектные и строительно-монтажные работы на Московской волоконно-оптической сети (МВОС).
По результатам анализа поступивших предложений планируется внести изменения в текущие тарифы и подготовить новое типовое Генеральное соглашение о строительном подряде на МВОС, которое будет направлено на рассмотрение всем заинтересованным подрядным организациям.

В случае заинтересованности в выполнении работ для ОАО «КОМКОР» предлагаем заполнить Приложение к настоящему письму и направить его в наш адрес в виде коммерческого предложения. Настоятельно предлагаем не менять структуру тарифов и формулировки, а в случае обнаружения неточных или двояко трактуемых формулировок – просим указать это в комментариях к Вашему предложению (а также контактные лица, с которыми эти замечания можно обсудить). 
При подготовке ответа просим учесть:

1. Результатом ПИР (раздел 1 Приложения) является полностью согласованная и оформленная рабочая документация. Отдельные согласования (коллектор, гормост, здание) не оплачиваются, если проект не предоставлен по вине подрядчика полностью.
2. Результатом строительно-монтажных работ (раздел 2) и дополнительных работ является законченный строительством объект, с предоставлением всей необходимой исполнительной документации, сданной эксплуатирующим и контролирующим организациям (ОАО МГТС, ОАО Центртелеком, Мосгоргеготрест, Москоллектор и пр.), и измерений. 
3. В стоимость земляных работ (раздел 3) входит вся документация и разрешения, необходимые для производства работ.

4. Авансы до начала работ не выплачиваются, выплата авансов возможна после сдачи паспорта на смонтированную линию связи. 

5. Кабель и материалы выдаются со склада  ОАО «КОМКОР» под конкретные объекты.

6. Окончательный расчет за выполненные работы производится после принятия всей проектной и/или исполнительной документации и подписания актов КС-2.
